



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Ginnasio Statale "Pilo Albertelli"

Via Daniele Manin, 72 Tel. 06/121127520 - 00185 ROMA

e-mail [rmpc17000d@istruzione.it](mailto:rmpc17000d@istruzione.it) [rmpc17000d@pec.istruzione.it](mailto:rmpc17000d@pec.istruzione.it)

**Agli Atti**

**All' Amministrazione Trasparente**

**All'Albo On Line**

**All'operatore economico aggiudicatario**

**CUP J89J21018150006**

**CIG: ZAB3647051**

**DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO ANTICIPATO IN VIA D'URGENZA**

**Affidamento diretto su MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) della fornitura di materiale informatico "Fornitura Cablaggio Strutturato LAN e WiFi "Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";**

Codice progetto 13.1.1A-FESRPN-LA-2022-9

"Acquisto strumenti per il progetto Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"

AVVISO 20480 del 20/07/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto;

**Visto** il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;

**Visti** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

**VISTO** l'art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge dalla L. 120/2020) il quale è intervenuto in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti

- sottosoglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77.;
- Viste** le modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 sono applicabili dal 01/06/2021 (fa riferimento la data della determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento). In particolare, l'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, nonché all'art. 157 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023. Fino a tale data le procedure di affidamento diretto per lavori sono consentite fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 139.000 euro.”
- Vista** la nota prot. n. prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
- Visti** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
- Visto** il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
- Vista** la nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-LA-2022-9- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole pari ad € 33.645,93 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile;
- Vista** la delibera del Consiglio d’Istituto che innalza il limite di spesa per l’affidamento diretto per gli acquisti relativi a servizi, lavori e forniture;
- Dato atto** che è presente sul sistema <https://www.acquistinretepa.it/> di Consip SPA convenzione denominata Reti locali 7- lotto nr. 3 area geografica del Lazio;
- Vista** la richiesta di sopralluogo preliminare di cui l’elaborazione del Piano Esecutivo Preliminare n° ODA 6772465 del 21/04/2022;
- Vista** la comunicazione di Vodafone inoltrata via MEPA nella quale comunica la necessità di tempi lunghi per la redazione di un progetto preliminare (30 giorni) e la difficoltà di reperire i materiali necessari per la realizzazione del progetto sul mercato internazionale questa Stazione Appaltante, vista anche l’imminenza della scadenza del termine di Stipula al 13-05-2022, procede a rifornirsi sul mercato MEPA fuori convenzione;
- Verificata** la possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando che il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita «... al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo».;
- Considerato** che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica ha proceduto pertanto all’acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA;
- Considerato** che la stazione appaltante ha provveduto ad indire Trattativa Diretta sul Sistema MEPA di Consip SPA n° 2139334
- Considerato** che l’Azienda MICROTECH SRL, con sede in via viale Dante n° 140b, Cassino (FR), individuato con partita Iva 01838920609 ha fatto pervenire offerta idonea ;
- Considerato** che:
- la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 13.1.1A definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPN-LA-2022-9 pari ad € € 33.645,93

- prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre 2022, la sua chiusura amministrativo-contabile;
- la nota M.I. Prot. n.AOOGABMI/0017234 del 25/03/2022 ha prorogato al 13/05/2022 la scadenza per l'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- Considerato** che tale termine di scadenza motiva l'urgenza dell'aggiudicazione del contratto di fornitura in via d'urgenza per il relativo inserimento nella piattaforma GPU;
- Considerato** che la stazione appaltante: ha già ottenuto le verifiche con esito positivo del Certificato della CCIAA, del DURC, e dell'Anagrafe carichi pendenti Anac; ha richiesto le altre verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e smi (Casellario Giudiziale, Carichi Pendenti e Regolarità Fiscale);
- Visto** l'art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;"
- Valutato** pertanto che, in attesa del rilascio dei documenti di verifica mancanti, risulta possibile richiedere l'esecuzione del contratto di fornitura in via d'urgenza;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

## DECRETA

### Art. 1 Aggiudicazione

Si decreta l'aggiudicazione dell'affidamento diretto sul sistema Mepa, riguardante l'acquisto di materiale informatico: reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, tramite Trattativa Diretta sul Sistema MEPA di Consip SPA n° 2139334, all'Azienda

**MICROTECH SRL, con sede in via viale Dante n° 140b, Cassino (FR), individuato con partita Iva 01838920609**  
per un importo pari a € 23.434,00 più IVA al 22% (€ 28.589,48 IVA inclusa)

Si evidenzia che:

- vista l'urgenza la Trattativa viene stipulata, impegnando la spesa entro il 13/05/2022 in deroga ai requisiti di cui all'art. 80 e 83 D. Lgs 50/2016, alla luce dell'art 8 comma 1 lettera a) del DL 76/2020 che dispone: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;"
- si procede ad eseguire il contratto in forma anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, condizionando comunque il pagamento della fornitura al buon esito delle verifiche già richieste a mezzo Pec.

### Art. 2 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Volpe.

Il Dirigente scolastico  
Prof. Antonio Volpe